

Wykaz zmian do zapytania ofertowego oraz załączników

DOKONANE ZMIANY w dniu 24.09.2018 r.

I. Zapytanie ofertowe

1. W całym zapytaniu ofertowym usunięto informację o upublicznieniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
2. Dokonano uspoźnienia informacji zawartych w pkt 11 Zapytania ofertowego – pkt 11.1.ii. w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Należy złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie oferenta – w oryginale. Dokonano również aktualizacji w pkt 11.1. iv.
3. Uspójniono informacje w pkt 11.4.b.i. i dokonano zmiany w zdaniu „W takim przypadku Oferent winien przedłożyć wraz z ofertą oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego lub inny dokument stanowiący dowód na okoliczność dysponowania potencjałem podmiotów trzecich”
4. Uspójniono informacje zawarte w zapytaniu ofertowym w pkt 13.1.r – „Płatność będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 21 dniowym terminem płatności (...)”
5. Wydłużono termin składania ofert do dnia 05.10.2018 r. (zmiany dokonano w pkt 17 zapytania ofertowego).

Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane i dodano w nazwie datę aktualizacji.

II. Wzór umowy

1. Dokonano zmiany w ostatnim zdaniu §1 ust. 1 wzoru umowy: „(...) Wykonawca zapoznał się z udostępnionym projektem budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na budowę i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.”
2. Dokonano zmiany §1 ust. 2 wzoru umowy: „Umowa obejmuje wykonanie zadania na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, dokumentacji technicznej, przedmiarach, projekcie budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na budowę oraz ofercie Wykonawcy, która jest załącznikiem do niniejszej Umowy.”
3. Dokonano zmian w §3 pkt. A. ppkt. 1 „Zadanie wykonane zostanie zgodnie z Zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz projektem budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na budowę udostępnionym Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania robót.”
4. Dokonano zmian w §3 pkt. A. ppkt. 3 „Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego bez listy usterek do usunięcia.”
5. W §3 pkt. A. ppkt. 44 dodano na końcu zdanie „Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady we wskazanych terminach o ile pozwalają na to warunki techniczne i technologiczne.”
6. Dokonano uspoźnienia w §4 pkt 6. – usunięto w pierwszym zdaniu sformułowanie „nie krótszym niż”
7. Dokonano zmiany w §5 pkt. 2 ppkt 3). Obecne brzmienie: „Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób rażąco łamiący postanowienia niniejszej umowy i nie dostosowuje się do planu naprawczego ustalonego z Zamawiającym.”
8. Dokonano zmiany w §5 pkt. 2 ppkt 4). Obecne brzmienie: „Wykonawca opóźnia się 14 dni kalendarzowych z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie odbioru

i wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót. Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter i technologię usunięcia wad termin może być inny i uzgodniony każdorazowo z Zamawiającym.”

9. We wzorze umowy w §5 pkt 3 dodano ppkt 5): „Zamawiający opóźnia o więcej niż 14 dni należne Wykonawcy płatności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w umowie dla otrzymania płatności oraz wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Wykonawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca może zrealizować uprawnienie do rozwiązania Umowy.”
10. W §5 pkt 5 dokonano zmiany ilości dni na 10.
11. W §7 pkt 2 ppkt 7) wykreślono lit. b)
12. W §8 pkt 4 Wzoru umowy dodano zdanie: „Zamawiający zakończy odbioru w terminie 14 dni od ich rozpoczęcia.”
13. W §10 pkt 2 Zamawiający dokonał zmiany w ostatnim zdaniu punktu: „W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy odebranej bez listy usterek do usunięcia.”

Wzór umowy – załącznik nr 6 - został zaktualizowany i dodano w nazwie datę aktualizacji.

III. TPCR - załącznik nr 2

Dokonano zmian w załączniku nr 2 – Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej. Zmiany naniesiono kolorem. Załącznik zaktualizowano i dodatkowo nadano w nazwie datę zmiany.

IV. Ślepy kosztorys – Załącznik nr 5

Dokonano zmian w załączniku nr 5 zgodnie z odpowiedziami udzielonymi do pytań Oferentów. Załącznik zaktualizowano i dodatkowo nadano w nazwie datę zmiany.

Dodatkowo w odpowiedzi na pytania oferentów:

- a. opublikowano listę pytań i odpowiedzi cz. II_24092018
- b. opublikowano SST_20180917
- c. opublikowano SST o nazwie D-05.03.01